

Замовник Державна установа "територіальне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України в Чернігівській області"

Підрядник ПП"Арбо" (назва організації)

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт приміщень будівлі поліклініки ДУ "ТМО МВС України по Чернігівській області",
за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 217, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	будівельних робіт	у тому числі: інших витрат	інших витрат
1	2	3	4	5	6	6
1		Прямі витрати, в тому числі	530,54382	530,54382	-	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	129,35964	129,35964	-	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	383,97521	383,97521	-	-
2		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	17,20897	17,20897	-	-
3		Загальновиробничі витрати	83,66714	83,66714	-	-
	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	-
4		Розрахунок N6	-	-	-	-
	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	-
5		Розрахунок N7	-	-	-	-
6		Розрахунок N8	-	-	-	-
	Розрахунок N8	Інші сукупні витрати	-	-	-	-
7		Разом	614,21096	614,21096	-	-
	Розрахунок N9	Прибуток	17,0576	17,0576	-	-
8		Розрахунок N10	3,08542	-	-	-
9		Розрахунок N11	-	-	-	3,08542
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-	-
		Кошти на покриття ризиків	-	-	-	-

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

3

4

5

6

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	634,35398	631,26856	3,08542
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом догівірної ціна Всього догівірної ціна в т.ч. зворотні суми:	33,38705 667,74103 667,74103	- 631,26856	33,38705 36,47247

Керівник підприємства
(організації) замовника

А. С. Галєєва

Керівник генеральної
підприємчої організації

М. В. Сідько



1	Розрахунок N1	Користувачі на території будівництва	1	Розрахунок N1	1
2	Розрахунок N2	Користувачі на території будівництва	2	Розрахунок N2	2
3	Розрахунок N3	Користувачі на території будівництва	3	Розрахунок N3	3
4	Розрахунок N4	Користувачі на території будівництва	4	Розрахунок N4	4
5	Розрахунок N5	Користувачі на території будівництва	5	Розрахунок N5	5
6	Розрахунок N6	Користувачі на території будівництва	6	Розрахунок N6	6
7	Розрахунок N7	Користувачі на території будівництва	7	Розрахунок N7	7
8	Розрахунок N8	Користувачі на території будівництва	8	Розрахунок N8	8
9	Розрахунок N9	Користувачі на території будівництва	9	Розрахунок N9	9